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1.) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby: III/4384, III/4387 A III/4389 VŠECHOVICE -

PRŮTAH

Druh stavby: stavení úpravy silnice

Číslo komunikace: III/4384, III/4387 A III/4389

Staničení: km 4,931 37 - 5,539 00 (III/4384)

km 3,559 00 - 3,904 00; km 4,049 00 - 4,183 00 (III/4387)

km 7,384 00 - 7,469 00 (III/4389)

Délka úseků: 607,63 m (III/4384)

345 m + 134 m (III/4387)

85 m (III/4389)

celkem 1171,63 m

Katastrální území: Všechovice [787086]

Obec: Všechovice

Kraj: Olomoucký kraj

Pozemky pro potřebu stavby: Viz záborový elaborát

Objednatel a investor: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
sídlo: Lipenská 120, 772 11 Olomouc
fakturační adresa: Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Uvažovaný správce, nadřízený orgán:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
sídlo: Lipenská 120, 772 11 Olomouc
fakturační adresa: Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Projektant, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci 
osob, hlavní inženýr projektu, zodpovědný projektant, IČ a jeho podzhotovitelé s 
identifikačními údaji: 

MSS-projekt s.r.o,
Michelská 580/63, 141 00 Praha 4 - Michle,
pobočka Žerotínova 992, 755 01 Vsetín

Živnostenské oprávnění: Projektová činnost ve výstavbě
ev.č. 380402-11183 ze dne 7.1. 2005
IČO : 26849836.

Zpracovatel projektu:  Ing. Martin Mynařík, ČKAIT 1301261

Zodpovědný projektant: Ing. Milan Koňař, ČKAIT 1301681
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2.) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce význam a umístění

Předmětem stavby jsou stavení úpravy silnice III/4384, III/4387 a III/4389 ve čtyřech 
úsecích. 
Význam a umístění vyplývá z historie, silnice je umístěna převážně na pozemcích ve 
vlastnictví investora v původní trase. Význam a umístění se po stavební úpravě nezmění.

b) Předpokládaný průběh stavby, zahájení, etapizace a uvádění do 

provozu, dokončení stavby

Předpokládané zahájení stavby je nejdříve v průběhu stavební sezóny 2019, předpokládaná 
lhůta výstavby je 12 měsíců.
Projekt předpokládá členění stavby na 4 etapy výstavby.

c) Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací 

informace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění 

jeho podmínek jeli vydán

Navrhovaná stavba je řešena v souladu s územním plánem obce Všechovice.
Při návrhu bylo vycházeno ze zadávací dokumentace investora.

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Stavební úpravy silnice a s tím spojené vymezení ploch pro potřeby staveniště dočasným 
záborem bude umístěna v k.ú. Všechovice převážně na pozemcích ve vlastnictví investora,
viz koordinační situace stavby a přiložený výpis dotčených parcel.

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a 

životní prostředí

Jedná se o stavební úpravu stávající silnice. Vzhledem ke zlepšení stavu vozovky, která je 
v havarijním stavu, dojde ke zplynulení dopravy a tím i k mírnému zlepšení vlivu dopravy na 
životní prostředí.

f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

- vztahy na dosavadní využití území
- vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území
- změny staveb dotčených navrhovanou stavbou

Stavbou budou dočasně dotčeny vztahy na využití pozemků zasažených staveništěm, po 
dobu nutnou k provedení stavebního díla.
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3.) PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ

a) Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo 

rozhodnutí o změně stavby

Návrh stupně pro stavební povolení byl zpracován na základě zadávací dokumentace od
investora.

b) Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace

Při návrhu byl respektován územní plán obce Všechovice.

c) Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

Pro zmapování terénu a inženýrských sítí v zájmovém území bylo provedeno výškopisné a 
polohopisné zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Balt po 
vyrovnání. Zpracovatelem je firma ValMez geo s.r.o. Také byli požádání jednotliví správci 
inženýrských sítí o vyjádření o existenci jejich sítí v dané oblasti a poskytnutí podkladů vedení 
inženýrských sítí.

d) Dopravní průzkum (studie dopravní údaje)

V konkrétním případě aktuální dopravní průzkum prováděn nebyl. Celostátní sčítání dopravy 
na řešených úsecích silnic nebylo provedeno. 
Pro potřeby posouzení únosnosti a návrhu stavebních úprav bylo dopravní zatížení 
odhadnuto. Intenzita dopravního zatížení byla zvolena hodnotou TNV0=100, tj. na horní 
hranici pro třídu „V“.

e) Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum

Nebyl proveden. 

f) Diagnostický průzkum konstrukcí

K danému úseku silnice byla v říjnu 2017 zpracována diagnostika vozovky, která je přílohou 
dokumentace. Zpracovatelem diagnostiky je firma PavEx Consulting, s.r.o.

Na základě kritérií TP87 zohledňujících rozsah různých typů porušení lze vozovku v 
jednotlivých úsecích zařadit do stavů:
ÚSEK 1 (III/4384) - 4-nevyhovující až 5-havarijní
ÚSEK 2A (III/4389) - 4-nevyhovující
ÚSEK 2B (III/4387) - 2-dobrý
ÚSEKU 3A (III/4387) - 4-nevyhovující
ÚSEKU 3B (III/4387) - 4-nevyhovující

g) Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, 

inundace, kvalita vody v recipientech

Není řešeno.
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h) Klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a 

přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové 

oblasti)

Jde o stavbu velkého rozsahu v klimaticky příznivých podmínkách. 

i) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 

v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně

Stavba není kulturní památkou. V blízkosti stavby se však nachází následující kulturní 
památky: zámek, kostel Nejsvětější Trojice, kříž a boží muka.

4.) ČLENĚNÍ STAVBY (jednotlivých částí stavby)   

a) Způsob číslování a značení

Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty. Projekt předpokládá členění stavby na 4
etapy výstavby.

b) Určení jednotlivých částí stavby

Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty. Projekt předpokládá členění stavby na 4
etapy výstavby.

c) Členění stavby na části, na stavební objekty a provozní soubory

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO101 – SILNICE – ÚSEK 1

SO101.1 – SILNIČNÍ OBRUBNÍKY

SO101.2 – NAPOJENÍ SJEZDŮ

SO102 – SILNICE – ÚSEK 2

SO102.1 – SILNIČNÍ OBRUBNÍKY

SO103 – SILNICE – ÚSEK 3

SO103.1 – SILNIČNÍ OBRUBNÍKY

SO104 – SILNICE – ÚSEK 4

SO104.1 – SILNICE – ÚDRŽBOVÉ PRÁCE (není součástí žádosti o SP)

SO104.2 – SILNIČNÍ OBRUBNÍKY
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5.) PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

Stavba úzce souvisí s projektem „Autobusové nádraží, chodníky, parkovací a odstavní stání 
Všechovice“, který navazuje na projekt silnice. Dále projekt navazuje na projekt "Všechovice, 
směr Malhotice, obnova, vNN, kNN" (ELEKTRO PROJEKCE s.r.o. - investor ČEZ Distribuce). 

b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a 

koordinovanosti

Předpokládané zahájení stavby je nejdříve v průběhu stavební sezóny 2019, předpokládaná 
lhůta výstavby je 12 měsíců.
Projekt předpokládá členění stavby na 4 etapy výstavby.

c) Zajištění přístupu na stavbu

Na stavbu je zajištěn přístup po stávajících silnicích III/4384, III/4387 a III/4389 na začátku 
a konci úseků, dále z přilehlé silnice III/43910 a III/01864 a navazující sítě místních 
komunikací.

d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

Doprava bude řízena provizorním dopravním značením. Je uvažováno s úplnou uzavírkou 
komunikace v daném úseku. Při výstavbě bude doprava vedena po objízdné trase. V rámci 
stavby bude zajištěn průjezd vozidel BUS a IZS.

Dle § 77 zákona 361/2000 je investor nebo zhotovitel před osazením dopravního značení 
povinen zažádat o vydání stanovení úpravy dočasného (provizorního) a případně trvalého 
dopravního značení. 

6.) PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ

a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických 

osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory 

po jejich ukončení do vlastnictví a osob které je budou spravovat 

(pozemní komunikace, sítě technické infrastruktury, oplocení apod.)

Správce i vlastník silnice: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
sídlo: Lipenská 120, 772 11 Olomouc
fakturační adresa: Lipenská 120, 772 11 Olomouc

b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby

Objekty silnice bude provozovat i spravovat SSOK p. o.

7.) PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ

Jednotlivé etapy výstavby budou postupně předávány do užívání.
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8.) SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

8.1. Souhrnný technický popis uvede celkový projektovaný rozsah, 

kapacitní údaje, základní technické parametry, základní dopravní, 

stavební dispoziční a technologické řešení dopravní a technické 

infrastruktury na stavebně technické řešení stavby a architektonické 

řešení exponovaných objektů (portály tunelů, velké mosty), řešení 

širších vztahů a technické důsledky požadavků právních a technických 

předpisů

Jedná se o stavební úpravy čtyř úseků stávajících silnic III/4384, III/4387 a III/4389 v 
intravilánu obce Všechovice v Olomouckém kraji. 

Směrové i výškové vedení trasy bude kopírovat stávající stav s drobnými korekcemi.

SO 101 – SILNICE - ÚSEK 1

SO101.1 - SILNIČNÍ OBRUBNÍKY

SO101.2 - NAPOJENÍ SJEZDŮ

Číslo komunikace III/4384

Staničení úpravy: km 4,931 37 – 5,539 00

Délka úseku: 607,63 m

Základní šířka komunikace: 6,5 m (6,0 m)

Základní příčný sklon komunikace: střechovitý 2,5% v přímé

Plocha komunikace: cca 3935 m2

Řešený úsek silnice začíná na severním okraji obce Všechovice a pokračuje jižním směrem. 
Základní šířka silnice v daném úseku je 6,5 m mezi obrubami. Lokálně je šířka silnice zúžena 
na 6,0 m. Ve směrových obloucích je zachováno stávající rozšíření silnice, které respektuje 
místní poměry. 

Základní příčný sklon vozovky bude střechovitý 2,5 %. Ve směrových obloucích bude plynule 
přecházet ze střechovitého na jednostranný sklon a zpět, viz. situace stavby.

Je navržena stavební úprava vozovky, která spočívá v odstranění stávající konstrukce 
vozovky na úroveň zemní pláně a provedení nových konstrukčních vrstev.

Silnice bude v celé své délce lemována silničními obrubami. Silniční obrubníky jsou řešeny 
jako samostatný pod-objekt SO 101.1 - SILNIČNÍ OBRUBNÍKY z důvodu financování 
obcí Všechovice. Silniční obruby navazují na projekt „Autobusové nádraží, chodníky, 
parkovací a odstavní stání Všechovice“, který je řešen samostatně. Silniční obruby budou 
osazeny ve výšce +15 cm a budou lemovány dvojřádkem žulových kostek. Dvojřádek je 
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součástí stavebních úprav silnice. V místě sjezdů bude osazen nájezdový obrubník ve výšce 
+ 2 cm s dvojicí přechodových obrubníků.

Součástí stavebních úprav silnice je také napojení sjezdů k okolním nemovitostem v místech, 

kde za silniční obrubou nenavazuje chodník - SO101.2 - NAPOJENÍ SJEZDŮ. Rozsah 

jednotlivých úprav u každého sjezdu nebude jednotný, kryt upravovaných sjezdů bude 

přizpůsoben krytu původního sjezdu. Úprava bude provedena v nezbytně nutném rozsahu. 

Silnice bude odvodněna pomocí uličních vpustí, které budou zaústěny pomocí přípojek do 
stávající kanalizace. 

SO 102 – SILNICE - ÚSEK 2 

SO102.1 - SILNIČNÍ OBRUBNÍKY

Číslo komunikace III/4389

Staničení úpravy: km 7,384 00 – 7,469 00

Délka úseku: 85 m

Základní šířka komunikace: 6,50 m 

Základní příčný sklon komunikace: střechovitý 2,5% v přímé

Plocha komunikace: cca 628 m2

Řešený úsek silnice začíná na západním okraji obce cca 40 m za jejím začátkem. Trasa 
pokračuje 85 m po křižovatku ze silnicí III/4387. Základní šířka silnice v daném úseku je 
6,5 m, na začátku plynule navazuje na stávající šířku 5,65 m. Ve směrových obloucích je 
zachováno stávající rozšíření silnice, které respektuje místní poměry.  

Základní příčný sklon vozovky bude střechovitý 2,5% v celém délce úseku.

Je navržena stavební úprava vozovky, která spočívá ve frézování stávající obrusné vrstvy a 
jejím následném obnovení.

Silnice bude lemována silničními obrubami. Silniční obrubníky jsou řešeny jako samostatný 
pod-objekt SO 101.1 - SILNIČNÍ OBRUBNÍKY z důvodu financování obcí Všechovice. 
Silniční obruby navazují na projekt „Autobusové nádraží, chodníky, parkovací a odstavní stání 
Všechovice“, který je řešen samostatně. Silniční obruby budou osazeny ve výšce +15 cm a 
budou lemovány dvojřádkem žulových kostek. Dvojřádek je součástí stavebních úprav silnice. 
V místě sjezdů bude osazen nájezdový obrubník ve výšce + 2 cm s dvojicí přechodových 
obrubníků.

V místech, kde není silnice lemována obrubami, bude dosypána krajnice z recyklátu š. 0,5 m. 
Jedná se o 46 m vlevo a 22 m vpravo. 

Silnice bude odvodněna pomocí uličních vpustí, které budou zaústěny pomocí přípojek do 
stávající kanalizace. Na začátku úseku je komunikace odvodněna pomocí příkopu, který bude 
v rámci stavy vyčištěn v délce 47 m.
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SO 103 – SILNICE - ÚSEK 3

SO103.1 - SILNIČNÍ OBRUBNÍKY

Číslo komunikace III/4387

Staničení úpravy: km 3,559 00 – 3,904 00

Délka úseku: 345 m

Základní šířka komunikace: 6,50 m 

Základní příčný sklon komunikace: střechovitý 2,5% v přímé

Plocha komunikace: cca 2245 m2

Třetí úsek silnice začíná plynulým napojením na úsek č.2 a pokračuje východním směrem. 
Konec úseku se nachází v blízkosti autobusového nádraží, v místě pracovní spáry. Základní 
šířka silnice v daném úseku je 6,5 m mezi obrubami. 

Základní příčný sklon vozovky bude střechovitý 2,5%. Ve směrových obloucích bude plynule 
přecházet ze střechovitého na jednostranný sklon a zpět, viz. situace stavby.

Je navržena stavební úprava vozovky, která spočívá ve frézování stávajících asfaltových 
vrstev a následném položení podkladní a obrusné vrstvy v tloušťce 120 mm.

Silnice bude v celé své délce lemována silničními obrubami. Silniční obrubníky jsou řešeny 
jako samostatný pod-objekt SO 103.1 - SILNIČNÍ OBRUBNÍKY z důvodu financování 
obcí Všechovice. Silniční obruby navazují na projekt „Autobusové nádraží, chodníky, 
parkovací a odstavní stání Všechovice“, který je řešen samostatně. Silniční obruby budou 
osazeny ve výšce +15 cm a budou lemovány dvojřádkem žulových kostek. Dvojřádek je 
součástí stavebních úprav silnice. V místě sjezdů bude osazen nájezdový obrubník ve výšce 
+ 2 cm s dvojicí přechodových obrubníků.

Silnice bude odvodněna pomocí uličních vpustí, které budou zaústěny pomocí přípojek do 
stávající kanalizace. 

SO 104 – SILNICE - ÚSEK 4

SO104.2 - SILNIČNÍ OBRUBNÍKY

Číslo komunikace III/4387

Staničení úpravy: km 4,049 00 – 4,110 00

Délka úseku: 61 m

Základní šířka komunikace: 6,50 m 

Základní příčný sklon komunikace: střechovitý 2,5% v přímé

Plocha komunikace: cca 400 m2
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Čtvrtý úsek začíná v pracovní spáře v centu obce a pokračuje východním směrem. Konec 
úseku se nachází po 61 m před křižovatkou ze silnicí III/43910. Základní šířka silnice v 
daném úseku je 6,5 m mezi obrubami. Ve směrových obloucích je zachováno stávající 
rozšíření silnice, které respektuje místní poměry.  

Základní příčný sklon vozovky bude střechovitý 2,5%. Ve směrových obloucích bude plynule 
přecházet ze střechovitého na jednostranný sklon a zpět, viz. situace stavby.

Je navržena stavební úprava, která spočívá v odstranění stávající konstrukce vozovky na 
úroveň zemní pláně a provedení nových konstrukčních vrstev.

Silnice bude v celé své délce lemována silničními obrubami. Silniční obrubníky jsou řešeny 
jako samostatný pod-objekt SO 104.2 - SILNIČNÍ OBRUBNÍKY z důvodu financování 
obcí Všechovice. Silniční obruby navazují na projekt „Autobusové nádraží, chodníky, 
parkovací a odstavní stání Všechovice“, který je řešen samostatně. Silniční obruby budou 
osazeny ve výšce +15 cm a budou lemovány dvojřádkem žulových kostek. Dvojřádek je 
součástí stavebních úprav silnice. V místě sjezdů bude osazen nájezdový obrubník ve výšce 
+ 2 cm s dvojicí přechodových obrubníků.

Silnice bude odvodněna pomocí uličních vpustí, které budou zaústěny pomocí přípojek do 
stávající kanalizace. 

SO104.1 – SILNICE – ÚDRŽBOVÉ PRÁCE (není součástí žádosti o SP)

Číslo komunikace III/4387

Staničení úpravy: km 4,110 00 – 4,183 00

Délka úseku: 73 m

Základní šířka komunikace: 6,50 m 

Základní příčný sklon komunikace: střechovitý 2,5% v přímé

Plocha komunikace: cca 650 m2

Jedná se o pod-objekt stavebního objektu SO104 - SILNICE - ÚSEK 4. Tento samostatný 
objekt řeší pouze údržbové práce a není součástí žádosti o stavební povolení.

Je navrženo frézování stávajících asfaltových vrstev a následné položení podkladní a obrusné 
vrstvy v tloušťce 120 mm.
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Silnice bude v celé své délce lemována silničními obrubami. Silniční obrubníky jsou řešeny 
jako samostatný pod-objekt SO 104.2 - SILNIČNÍ OBRUBNÍKY z důvodu financování obcí 
Všechovice. Silniční obruby navazují na projekt „Autobusové nádraží, chodníky, parkovací a 
odstavní stání Všechovice“, který je řešen samostatně. Silniční obruby budou osazeny ve 
výšce +15 cm a budou lemovány dvojřádkem žulových kostek. Dvojřádek je součástí 
stavebních úprav silnice. V místě sjezdů bude osazen nájezdový obrubník ve výšce + 2 cm s 
dvojicí přechodových obrubníků.

V místech, kde není silnice lemována obrubami, bude dosypána krajnice z recyklátu š. 0,5 m. 
Jedná se o 25 m vlevo. 

8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro: 

8.2.1. Pozemní komunikace

a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby

Jedná se o silnice III/4384, III/4387 a III/4389.

Technické detaily a specifikace jsou řešeny v rámci PD každého objektu.

b) Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací kategorie, třída, 
návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání.

Základní šířkové uspořádání silnice je navrženo 2*3,25=6,5 m mezi obrubami. Ve stísněných 
úsecích je základní šířka 2*3,0=6,0 m.

Třída dopravního zatížení V - 15 až 100 těžkých nákladních vozidel denně. Komunikace je 
zařazena do návrhové úrovně porušení D1, TDZ IV, podloží PIII dle katalogu vozovek TP 
170. 

c) Parametry a zdůvodnění trasy.

Komunikace je navržena v duchu s ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací a ČSN 
73 6101 Projektování silnic a dálnic. Vedení trasy zůstává dle stávající silnice.

d) Návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních 
prací.

Trasa i niveleta komunikace je v návrhu co nejvíce přizpůsobena stávajícímu stavu. Základní 
příčný sklon je navržen střechovitý, ve směrových obloucích bude plynule přecházet v 
jednostranný. V podélném směru budou vyrovnány poklesy a nerovnosti tak, aby byl 
zachován plynulý průběh nivelety vozovky. Rozšíření ve směrových obloucích bude 
zachováno stávající. 

Očekává se nevyrovnaná bilance zemních prací. Výkopy budou mírně převyšovat násypy –
zejména při výkopech stávajících konstrukčních vrstev.

e) Vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch. 

Není potřeba řešit výpočtem. Zpevněné plochy byly navrženy v duchu TP 170.

8.2.2. Mostní objekty a zdi

a) Výčet objektů a zdí

Není řešením dokumentace.
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b) Základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje, základní 
technické řešení a vybavení, druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění, postup a 
technologie výstavby.

Není řešením dokumentace.

8.2.3. Odvodnění pozemní komunikace. 

Stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah.

Odvodnění komunikace je řešeno pomocí příčného a podélného spádu vozovky. Povrchová 
voda z tělesa i povrchu komunikace bude po úplném dokončení komunikace odváděna
příčným spádem do uličních vpustí, případně do podélného vsakovacího příkopu (úsek 
SO102).

V místech, kde je komunikace lemována obrubami, je navržena obnova stávajících vpustí, 
případně jejich doplnění. Vpusti budou pomocí přípojek zaústěny do stávající jednotné 
kanalizace.

V úseku SO101 v km 4,931 až 5,470 jsou dešťové vody zaústěny do stoky, která je vyústěna 
volně do recipientu. Ve zbylých úsecích se jedná o kanalizační stoky, které odvádí odpadní 
vody do centrální čistírny odpadních vod v Babicích.

Rozsah odvodňovaných ploch bude vůči stávajícímu stavu mírně zmenšen. Konkrétně se 
jedná o zúžení vozovky v úseku SO102 v prostoru u křižovatky a v celé délce úseku SO103, 
kde bude nově zřízen zelený pás. Tímto dojde ke zmenšení odvodňovaných ploch o cca 
400m2 oproti stávajícímu stavu. 

8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie

Není řešením dokumentace.

8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové 

clony 

Není řešením dokumentace.

8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení

Není řešením dokumentace.

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní 
informace a telematiku.

Svislé dopravní značení bude obnoveno, příp. doplněno nové. Vodorovné dopravní značení 
bude také obnoveno. 

Dle § 77 zákona 361/2000 je investor nebo zhotovitel před osazením dopravního značení 
povinen zažádat o vydání stanovení úpravy dočasného (provizorního) a případně trvalého 
dopravního značení.

c) Veřejné osvětlení

Neřeší se.
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d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich 
migrace přes komunikaci.

Neřeší se.

e) Clony a sítě proti oslnění.

Neřeší se.

8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů.

Neřeší se.

9.) VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ

Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení 
stavby.

Do projektové dokumentace byly zapracovány požadavky dotčených orgánů. 

10.) DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, 

ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ 

REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY

a) Rozsah dotčení.

Uvedenou stavbou dojde k dotčení ochranných pásem inženýrských sítí viz. vyjádření 
jednotlivých správců dotčených inženýrských sítí, součástí PD - část F - Doklady. Nedojde k 
dotčení CHKO. Dojde k dotčení následující kulturní památky: zámek, kostel Nejsvětější 
Trojice, kříž a boží muka.

b) Podmínky pro zásah

Jedná se o stavební úpravu komunikace.

c) Způsob ochrany nebo úprav

Neřeší se.

d) Vliv na stavebně technické řešení stavy

Vytyčení inženýrských sítí je nutné zrealizovat před zahájením stavby.
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11.) ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ

Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou

a) Bourací práce

Při stavbě komunikace bude nutné odstranit stávající konstrukční vrstvy komunikace v místě 
sanace vozovky.

b) Kácení mimo lesní zeleně a její případná náhrada.

Neřeší se.

c) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu. 

V rámci výstavby lze očekávat nevyrovnanou bilanci zemních prací. Výkopy budou převyšovat 
nad násypy. Zemní práce se týkají hlavně hloubení výkopů pro podloží vozovky.

d) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch.

Konečná úprava terénu narušeného v místě výkopů bude ošetřena zpětným rozprostřením 
ornice s vyrovnáním a osetím travním semenem park. směs.

V rámci rekultivace po zásahu dojde k úpravě dotčených ploch a osetí travním semenem.

e) Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace.

Stavba nezasahuje záborem do pozemků zemědělského půdního fondu.

f) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa.

V tomto místě stavba nezasahuje žádným záborem do pozemků s funkcí lesa. 

g) Zásah do jiných pozemků. 

Stavba zasahuje záborem do jiných pozemků (soukromých vlastníků), řešeno záborovým 
elaborátem.

h) Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické 

infrastruktury a vodních toků.

Stavbou nejsou vyvolány přeložky inženýrských sítí.

12.) NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY

Určení a zdůvodnění nároků stavby na:

a) Všechny druhy energií.

Realizovaná stavba nebude mít žádné nároky na energie.

b) Telekomunikace

Neřeší se.

c) Vodní hospodářství.

Neřeší se.
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d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování.

Doprava je vedena po stávajících komunikacích.

e) Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a 

nadzemní sítě).

Neřeší se. 

f) Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby.

Užíváním komunikace nevzniknou žádné odpady.

13.) VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA 

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vyhodnotí se vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání a uvedou se návrhy na 
stavební opatření k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu 
s příslušnými právními předpisy.

a) Ochrana krajiny a přírody.

Navržený úsek komunikace po dobu výstavby nezatěžuje krajinu ani přírodu více než je 
nezbytně nutné.

b) Hluk.

Problematika hluku z dopravy, která bude ovlivňovat okolní stavby v dané lokalitě, je tvořena 
hlukem z dopravy na stávající silnici.

c) Emise z dopravy.

Jedná se o stavební úpravu. Zatížení emisemi z dopravy zůstane stejné jako u stávajícího 
stavu, vzhledem k vylepšení dopravní situace lze očekávat mírné snížení emisí oproti 
současnému stavu.

d) Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje.

Odvodnění komunikace je řešeno pomocí příčného a podélného spádu do uličních vpustí, 
částečně do vsakovacího příkopu. Znečištění povrchových vod bude vzhledem k nevelké 
dopravě minimální. Dojde ke zlepšení odtokových poměrů.

e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a užívání 

stavby.

V průběhu výstavby je nutno dodržovat zákon 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále nařízení vlády o bližších min. 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. V případě užívání 
stavby je nutné dodržovat pravidla provozu na silničních komunikacích.

f) Nakládání s odpady.  

S odpady, které vzniknou při výstavbě i při provozu stavby, bude nakládáno ve smyslu 
zákona č.185/2001 Sb. Odpady jsou zatříděny dle vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. katalog 
odpadů a bude s nimi nakládáno taktéž podle vyhlášky č.383/2001 Sb.



III/4384, III/4387 A III/4389 VŠECHOVICE - PRŮTAH 10/2017

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 17
MSS-projekt s.r.o., Petr Jeřábek, Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
Tel.: +420 774 443 363, email: jerabek@mss-projekt.cz

Kód Název Kategorie 

170101 Beton O

170504 Zemina a kamení (bez nebezpečných 
látek)

O

170302 Asfaltový beton vozovky O

170201 Odpadní dřevo O

170903 Směsný a demoliční stav. odpad      O

Asfaltový beton bude předán zhotoviteli. Jinak se jedná o běžný odpad, likvidace odpadů 
bude zajištěna smluvně, u firmy k tomu oprávněné.

Uvažovaná vzdálenost odvozu na skládku je do 15 km (skládka Bystřice pod Hostýnem).

14.) OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ 

VLASTNOSTI

Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnily základní 
požadavky, kterými jsou.
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a) Mechanická odolnost a stabilita 

Komunikace je navržena pro odpovídající dopravní zatížení. Konstrukce v příčném řezu je 
navržena v duchu katalogu vozovek, viz TP 170. 

b) Požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, 

únikové cesty pro osoby apod.)

Samotná komunikace je prvek bez požárního zatížení. 

c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí. 

Navrhovaná stavba přispívá k bezpečnějšímu a plynulejšímu provozu a tím se zlepší oproti 
původnímu stavu i vliv na životní prostředí. 

Z výše uvedeného důvodu nemá negativní navrhovaná stavba vliv na ochranu zdraví, 
zdravých životních podmínek a životního prostředí.

d) Ochrana proti hluku. 

Problematika hluku z dopravy, která bude ovlivňovat výstavbu v dané lokalitě, je tvořena 
hlukem z dopravy na stávající silnici. 

e) Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích)

Bezpečnost při užívání silnice je jednak zajištěna přípustnými návrhovými prvky v šířkovém, 
výškovém i směrovém uspořádání komunikace, ale především v povinném dodržování 
pravidel bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

f) Úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné 

technologie při výstavbě a údržbě)

V konkrétním případě je bezpředmětné uvedenou problematiku řešit.

15.) DALŠÍ POŽADAVKY

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení:

a) Užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecné 

technické požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost 

apod.)

Obecné technické požadavky na výstavbu byly splněny. Podmínky pro údržbu a životnost 
stavby jsou navrženy ve standardních mezích a dle požadavku investora akce. 

b) Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně 

přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace

V uvedeném návrhu jsou respektovány požadavky vyhl. 398/2009. Dále všechny sjezdy a 
přejezdy přes obruby komunikace v návaznosti na chodníky nebo vstupy do dalších objektů 
budou řešeny bezbariérově v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. 

Podélný sklon stávající komunikace se pohybuje v mezích 0,14 až 11,19%. 
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c) Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, 

agresivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní 

vlivy).

Výše uvedená stavba není ohrožována povodňovými účinky vnějšího prostředí.

d) Splnění požadavků dotčených orgánů.

Požadavky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí jsou v návrhu splněny (lze porovnat 
s dokladovou částí). Zákres průběhu inženýrských sítí ve výkresové dokumentaci je 
pouze orientační, před zahájením stavby je nutné vytyčení dotčených inženýrských sítí.

Návrh byl zpracován podle zadávacích podkladů investora. Stavba byla projednána se všemi 

dotčenými orgány. Jejich stanoviska jsou součástí dokladové části tohoto projektu. Během 

návrhu byly splněny požadavky zadavatele.




