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1.) IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby: 111/4384, 111/4387 A 111/4389 VSECHOVICE -
PRUTAH

Druh stavby: staveni Upravy silnice

Cislo komunikace: 111/4384, 111/4387 A 111/4389

Staniceni: km 4,931 37 - 5,539 00 (III/4384)

km 3,559 00 - 3,904 00; km 4,049 00 - 4,183 00 (II1/4387)
km 7,384 00 - 7,469 00 (II1/4389)
Délka usekd: 607,63 m (111/4384)
345 m + 134 m (111/4387)
85 m (I11/4389)
celkem 1171,63 m

Katastralni uzemi: VSechovice [787086]

Obec: Vsechovice

Kraj: Olomoucky kraj

Pozemky pro potrebu stavby: Viz zaborovy elaborat

Objednatel a investor: Sprava silnic Olomouckého kraje, p.o.

sidlo: Lipenska 120, 772 11 Olomouc
fakturacni adresa: Lipenska 120, 772 11 Olomouc

UvaZovany spravce, nadfizeny organ:

Sprava silnic Olomouckého kraje, p.o.
sidlo: Lipenska 120, 772 11 Olomouc
fakturacni adresa: Lipenska 120, 772 11 Olomouc

Projektant, jeho sidlo nebo misto podnikani, udaje o Zivnostenském opravneni a autorizaci
osob, hlavni inZenyr projektu, zodpovédny projektant, IC a jeho podzhotovitelé s
identifikacnimi tdaji:

MSS-projekt s.r.o,

Michelska 580/63, 141 00 Praha 4 - Michle,
pobocka Zerotinova 992, 755 01 Vsetin

Zivnostenské opravnéni: Projektova ¢innost ve vystavbé
e\v/.E. 380402-11183 ze dne 7.1. 2005
ICO : 26849836.

Zpracovatel projektu: Ing. Martin Mynarik, CKAIT 1301261

Zodpovédny projektant:  Ing. Milan Kofar, CKAIT 1301681
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2.) ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

a) Strucny popis navrhu stavby, jeji funkce vyznam a umisténi

Predmétem stavby jsou staveni Upravy silnice 111/4384, 111/4387 a I1I/4389 ve Ctyfech
Usecich.

Vyznam a umisténi vyplyva z historie, silnice je umisténa prevazné na pozemcich ve
vlastnictvi investora v plivodni trase. Vyznam a umisténi se po stavebni Upravé nezméni.

b) Predpokladany priibéh stavby, zahajeni, etapizace a uvadéni do
provozu, dokonceni stavby

Predpokladané zahajeni stavby je nejdrive v priibéhu stavebni sezény 2019, predpokladana
Ih(ta vystavby je 12 mésic.
Projekt predpoklada ¢lenéni stavby na 4 etapy vystavby.

c) Vazby na regulacni plany, izemni plan, pripadné tzemné planovaci
informace a na izemni rozhodnuti nebo izemni souhlas vcetné pInéni
jeho podminek jeli vydan

Navrhovana stavba je feSena v souladu s Uzemnim planem obce VSechovice.
Pri ndvrhu bylo vychazeno ze zadavaci dokumentace investora.

d) Strucna charakteristika izemi a jeho dosavadni vyuziti

Stavebni Upravy silnice a s tim spojené vymezeni ploch pro potieby stavenisté docasnym
zaborem bude umisténa v k.U. VSechovice prevazné na pozemcich ve vlastnictvi investora,
viz koordinacni situace stavby a pfiloZzeny vypis dotcenych parcel.

e) Vliv technického reseni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a
Zivotni prostredi
Jedna se o stavebni Upravu stavajici silnice. Vzhledem ke zlepseni stavu vozovky, ktera je

v havarijnim stavu, dojde ke zplynuleni dopravy a tim i k mirnému zlepseni vlivu dopravy na
Zivotni prostredi.

f) Celkovy dopad stavby na dotcené (1zemi a navrhovana opatreni

- vztahy na dosavadni vyuZziti uzemi
- vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém uzemi
- zmeény staveb dotcenych navrhovanou stavbou

Stavbou budou docasné dotceny vztahy na vyuziti pozemk0 zasazenych stavenistém, po
dobu nutnou k provedeni stavebniho dila.
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3.) PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU A PROZKUMU

a) Dokumentace zaméru k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby
nebo k oznameni zaméru pro ziskani tzemniho souhlasu nebo
rozhodnuti o zméné stavby

Navrh stupné pro stavebni povoleni byl zpracovan na zakladé zadavaci dokumentace od
investora.

b) Regulacni plany, Gzemni plan, pripadné Gzemné planovaci informace
Pri navrhu byl respektovan dzemni plan obce VSechovice.

c) Mapové podklady, zaméreni izemi a dalsi geodetické podklady

Pro zmapovani terénu a inzenyrskych siti v zajmovém Uzemi bylo provedeno vyskopisné a
polohopisné zaméreni v souradnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém systému Balt po
vyrovnani. Zpracovatelem je firma ValMez geo s.r.o. Také byli pozadani jednotlivi spravci
inzenyrskych siti o vyjadreni o existenci jejich siti v dané oblasti a poskytnuti podkladl vedeni
inzenyrskych siti.

d) Dopravni priizkum (studie dopravni idaje)

V konkrétnim pripadé aktualni dopravni priizkum provadén nebyl. Celostatni scitani dopravy
na feSenych Usecich silnic nebylo provedeno.

Pro potreby posouzeni Unosnosti a navrhu stavebnich Uprav bylo dopravni zatizeni
odhadnuto. Intenzita dopravniho zatizeni byla zvolena hodnotou TNV,=100, tj. na horni
hranici pro tridu ,V*.

e) Geotechnicky a hydrogeologicky priizkum, zakladni korozni priizkum
Nebyl proveden.

f) Diagnosticky priizkum konstrukci

K danému useku silnice byla v fijnu 2017 zpracovana diagnostika vozovky, ktera je prilohou
dokumentace. Zpracovatelem diagnostiky je firma PavEx Consulting, s.r.o.

Na zakladé kritérii TP87 zohlednujicich rozsah rliznych typl poruseni Ize vozovku v
jednotlivych Usecich zafadit do stava:

L:JSEK 1 (I11/4384) - 4-nevyhovujici az 5-havarijni

USEK 2A (I11/4389) - 4-nevyhovujici

USEK 2B (III/4387) - 2-dobry

USEKU 3A (111/4387) - 4-nevyhovujici

USEKU 3B (111/4387) - 4-nevyhovuijici

g) Hydrometeorologické a hydrologické Gidaje, plavebni podminky,
inundace, kvalita vody v recipientech

Neni Feseno.
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h) Klimatologické udaje (prevladajici smér vétru, vyskyt mih a
pFizemnich mraz{i, extrémni teploty vzduchu, index mrazu, smogové
oblasti)

Jde o stavbu velkého rozsahu v klimaticky priznivych podminkach.

i) Stavebné historicky priizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je
v pamatkové rezervaci nebo je v pamatkové zoné

Stavba neni kulturni pamatkou. V blizkosti stavby se vSak nachazi nasledujici kulturni
pamatky: zamek, kostel Nejsvétéjsi Trojice, kfiz a bozi muka.

4.) CLENENI STAVBY (jednotlivych &asti stavby)

a) Zplsob cislovani a znaceni

Stavba je ¢lenéna na jednotlivé stavebni objekty. Projekt predpoklada ¢lenéni stavby na 4
etapy vystavby.

b) Urceni jednotlivych casti stavby

Stavba je ¢lenéna na jednotlivé stavebni objekty. Projekt predpoklada clenéni stavby na 4
etapy vystavby.

c) Clenéni stavby na &asti, na stavebni objekty a provozni soubory
Stavba je Clenéna na tyto stavebni objekty:
S0101 — SILNICE — USEK 1
S0101.1 — SILNICNI OBRUBNIKY
S0101.2 — NAPOJENT SIEZDU
$0102 — SILNICE — USEK 2
S0102.1 — SILNICNI OBRUBNIKY
$0103 — SILNICE — USEK 3
$0103.1 — SILNICNI OBRUBNIKY
S0104 — SILNICE — USEK 4
S0104.1 — SILNICE — UDRZBOVE PRACE (neni sou¢ésti adosti o SP)
S0104.2 — SILNICNI OBRUBNIKY
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5.) PODMINKY REALIZACE STAVBY

a) Vécné a casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnik

Stavba Uzce souvisi s projektem ,Autobusové nadrazi, chodniky, parkovaci a odstavni stani
Vsechovice", ktery navazuje na projekt silnice. Dale projekt navazuje na projekt "Vsechovice,
smér Malhotice, obnova, vNN, kKNN" (ELEKTRO PROJEKCE s.r.o. - investor CEZ Distribuce).

b) UvaZovany pribéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a
koordinovanosti

Predpokladané zahajeni stavby je nejdrive v priibéhu stavebni sezony 2019, predpokladana
lhGta vystavby je 12 mésicu.
Projekt predpoklada ¢lenéni stavby na 4 etapy vystavby.

c) Zajisténi pristupu na stavbu

Na stavbu je zajistén pristup po stavajicich silnicich 111/4384, 111/4387 a I111/4389 na zacatku
a konci Usekd, dale z prilehlé silnice I11/43910 a III/01864 a navazuijici sité mistnich
komunikaci.

d) Dopravni omezeni, objizd'’ky a vyluky dopravy

Doprava bude fizena provizornim dopravnim znacenim. Je uvazovano s uplnou uzavirkou
komunikace v daném Useku. Pri vystavbé bude doprava vedena po objizdné trase. V ramci
stavby bude zajistén prijezd vozidel BUS a IZS.

Dle § 77 zakona 361/2000 je investor nebo zhotovitel pred osazenim dopravniho znaceni
povinen zazadat o vydani stanoveni Upravy do¢asného (provizorniho) a pfipadné trvalého
dopravniho znaceni.

6.) PREHLED BUDOUCICH VLASTNiK0 A SPRAvVCO

a) Seznam znamych nebo predpokladanych pravnickych a fyzickych
osob, které prevezmou jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory
po jejich ukonceni do vlastnictvi a osob které je budou spravovat
(pozemni komunikace, sité technické infrastruktury, oploceni apod.)

Spravce i vlastnik silnice: Sprava silnic Olomouckého kraje, p.o.
sidlo: Lipenska 120, 772 11 Olomouc
fakturacni adresa: Lipenska 120, 772 11 Olomouc

b) Zpisob uzivani jednotlivych objekti stavby
Objekty silnice bude provozovat i spravovat SSOK p. o.

7.) PREDAVANI CASTI STAVBY DO UZiVANI
Jednotlivé etapy vystavby budou postupné predavany do uzivani.
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8.) SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

8.1. Souhrnny technicky popis uvede celkovy projektovany rozsah,
kapacitni idaje, zakladni technické parametry, zakladni dopravni,
stavebni dispozicni a technologické reseni dopravni a technickeé
infrastruktury na stavebné technické reseni stavby a architektonické
feseni exponovanych objektd (portaly tuneld, velké mosty), Feseni
sirSich vztaht a technické diisledky pozadavki pravnich a technickych
predpist

Jedna se o stavebni Upravy Ctyr Usekl stavajicich silnic 111/4384, 111/4387 a I111/4389 v

intravilanu obce VSechovice v Olomouckém kraji.

Smeérové i vyskové vedeni trasy bude kopirovat stavajici stav s drobnymi korekcemi.

SO 101 — SILNICE - USEK 1
S0101.1 - SILNICNI OBRUBNIKY

$0101.2 - NAPOJENI SJEZDO

Cislo komunikace 111/4384

Staniceni Upravy: km 4,931 37 - 5,539 00
Délka useku: 607,63 m

Zakladni sitka komunikace: 6,5 m (6,0 m)

Zakladni pricny sklon komunikace: strechovity 2,5% v primé
Plocha komunikace: cca 3935 m?

Redeny Usek silnice zacind na severnim okraji obce Véechovice a pokracuje jiznim smérem.
Zakladni Sirka silnice v daném useku je 6,5 m mezi obrubami. Lokalné je Sirka silnice zlizena
na 6,0 m. Ve smérovych obloucich je zachovano stavajici rozsiteni silnice, které respektuje
mistni poméry.

Zakladni pricny sklon vozovky bude strechovity 2,5 %. Ve smérovych obloucich bude plynule
prechazet ze stfechovitého na jednostranny sklon a zpét, viz. situace stavby.

Je navrZena stavebni Uprava vozovky, ktera spociva v odstranéni stavajici konstrukce
vozovky na Uroven zemni plané a provedeni novych konstrukénich vrstev.

Silnice bude v celé své délce lemovana silnicnimi obrubami. Silnicni obrubniky jsou reseny
jako samostatny pod-objekt SO 101.1 - SILNICNI OBRUBNIKY z dfivodu financovani
obci VSechovice. Silni¢ni obruby navazuji na projekt ,, Autobusové nadrazi, chodniky,
parkovaci a odstavni stani VSechovice", ktery je feSen samostatné. Silni¢ni obruby budou
osazeny ve vysce +15 cm a budou lemovany dvojfadkem zulovych kostek. Dvojradek je
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soucasti stavebnich Gprav silnice. V misté sjezd( bude osazen najezdovy obrubnik ve vysce
+ 2 cm s dvojici prechodovych obrubnikd.

Soucasti stavebnich Uprav silnice je také napojeni sjezdl k okolnim nemovitostem v mistech,
kde za silni¢ni obrubou nenavazuje chodnik - $0101.2 - NAPOJENI SJIEZDU. Rozsah
jednotlivych Uprav u kazdého sjezdu nebude jednotny, kryt upravovanych sjezdd bude
prizpisoben krytu pvodniho sjezdu. Uprava bude provedena v nezbytné nutném rozsahu.

Silnice bude odvodnéna pomoci uli¢nich vpusti, které budou zaustény pomoci pripojek do
stavajici kanalizace.

SO 102 — SILNICE - USEK 2

S$0102.1 - SILNICNI OBRUBNIKY

Cislo komunikace 111/4389

Staniceni Upravy: km 7,384 00 — 7,469 00
Délka useku: 85m

Zakladni sitka komunikace: 6,50 m

Zakladni pricny sklon komunikace: strechovity 2,5% v primé
Plocha komunikace: cca 628 m?

Reseny Usek silnice za¢ina na zapadnim okraji obce cca 40 m za jejim zacatkem. Trasa
pokracuje 85 m po krizovatku ze silnici 111/4387. Zakladni Sitka silnice v daném Useku je
6,5 m, na zacatku plynule navazuje na stavajici Sitku 5,65 m. Ve smérovych obloucich je
zachovano stavajici rozsireni silnice, které respektuje mistni pomeéry.

Zakladni pficny sklon vozovky bude stfechovity 2,5% v celém délce useku.

Je navrZzena stavebni Uprava vozovky, ktera spociva ve frézovani stavajici obrusné vrstvy a
jejim nasledném obnoveni.

Silnice bude lemovana silnicnimi obrubami. Silni¢ni obrubniky jsou feSeny jako samostatny
pod-objekt SO 101.1 - SILNICNI OBRUBNIKY z divodu financovani obci VSechovice.
Silnicni obruby navazuji na projekt ,,Autobusové nadrazi, chodniky, parkovaci a odstavni stani
VSechovice", ktery je reSen samostatné. Silnicni obruby budou osazeny ve vySce +15 cm a
budou lemovany dvojradkem zulovych kostek. Dvojfadek je soucasti stavebnich Gprav silnice.
V misté sjezd( bude osazen najezdovy obrubnik ve vysce + 2 cm s dvojici prechodovych
obrubnikd.

V mistech, kde neni silnice lemovana obrubami, bude dosypana krajnice z recyklatu S. 0,5 m.
Jedna se 0 46 m vlevo a 22 m vpravo.

Silnice bude odvodnéna pomoci uli¢nich vpusti, které budou zaustény pomoci pfipojek do
stavajici kanalizace. Na zacatku Useku je komunikace odvodnéna pomoci prikopu, ktery bude
v ramci stavy vycistén v délce 47 m.

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO VYDANI STAVEBNIHO POVOLENi A PROVEDEN{ STAVBY 9
MSS-projekt s.r.o., Petr Jefabek, Zerotinova 992, 755 01 Vsetin
Tel.: +420 774 443 363, email: jerabek@mss-projekt.cz



111/4384, 111/4387 A 111/4389 VSECHOVICE - PRUTAH 10/2017

SO 103 — SILNICE - USEK 3

S0103.1 - SILNICNI OBRUBNIKY

Cislo komunikace 111/4387

Staniceni Upravy: km 3,559 00 — 3,904 00
Délka useku: 345 m

Zakladni sitka komunikace: 6,50 m

Zakladni pricny sklon komunikace: strechovity 2,5% v primé
Plocha komunikace: cca 2245 m?

Treti Usek silnice zacina plynulym napojenim na Usek ¢.2 a pokracuje vychodnim smérem.
Konec Useku se nachazi v blizkosti autobusového nadrazi, v misté pracovni spary. Zakladni
Sitka silnice v daném Useku je 6,5 m mezi obrubami.

Zakladni pricny sklon vozovky bude strechovity 2,5%. Ve smérovych obloucich bude plynule
prechazet ze strechovitého na jednostranny sklon a zpét, viz. situace stavby.

Je navrzena stavebni Uprava vozovky, ktera spociva ve frézovani stavajicich asfaltovych
vrstev a nasledném polozeni podkladni a obrusné vrstvy v tloust'ce 120 mm.

Silnice bude v celé své délce lemovana silni¢nimi obrubami. Silniéni obrubniky jsou reseny
jako samostatny pod-objekt SO 103.1 - SILNICNI OBRUBNIKY z diivodu financovani
obci VSechovice. Silni¢ni obruby navazuji na projekt ,, Autobusové nadrazi, chodniky,
parkovaci a odstavni stani VSechovice", ktery je feSen samostatné. Silni¢ni obruby budou
osazeny ve vysce +15 cm a budou lemovany dvojfadkem zulovych kostek. Dvojradek je
soucasti stavebnich Gprav silnice. V misté sjezdt bude osazen najezdovy obrubnik ve vysce
+ 2 cm s dvojici prechodovych obrubnikd.

Silnice bude odvodnéna pomoci uli¢nich vpusti, které budou zaustény pomoci pripojek do
stavajici kanalizace.

SO 104 — SILNICE - USEK 4

S0104.2 - SILNICNi OBRUBNIKY

Cislo komunikace 111/4387

Staniceni Upravy: km 4,049 00 — 4,110 00

Délka useku: 61 m

Zakladni sitka komunikace: 6,50 m

Zakladni pricny sklon komunikace: strechovity 2,5% v primé

Plocha komunikace: cca 400 m?

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO VYDANI STAVEBNIHO POVOLENI A PROVEDENI STAVBY 10

MSS-projekt s.r.o., Petr Jefabek, Zerotinova 992, 755 01 Vsetin
Tel.: +420 774 443 363, email: jerabek@mss-projekt.cz



111/4384, 111/4387 A 111/4389 VSECHOVICE - PRUTAH 10/2017

Ctvrty Usek zacin v pracovni spare v centu obce a pokracuje vychodnim smérem. Konec
Useku se nachazi po 61 m pred kfizovatkou ze silnici 111/43910. Zakladni Sitka silnice v
daném Useku je 6,5 m mezi obrubami. Ve smérovych obloucich je zachovano stavajici
rozsireni silnice, které respektuje mistni poméry.

Zakladni pfi¢ny sklon vozovky bude stfechovity 2,5%. Ve smérovych obloucich bude plynule
pfechazet ze stfechovitého na jednostranny sklon a zpét, viz. situace stavby.

Je navrzena stavebni Uprava, ktera spociva v odstranéni stavajici konstrukce vozovky na
Uroven zemni plané a provedeni novych konstrukénich vrstev.

Silnice bude v celé své délce lemovana 5|In|cn|m| obrubami. S|In|cn| obrubniky jsou feseny
jako samostatny pod-objekt SO 104.2 - SILNICNI OBRUBNIKY z diivodu financovani
obci VSechovice. Silni¢ni obruby navazuji na projekt ,,Autobusové nadrazi, chodniky,
parkovaci a odstavni stani VSechovice", ktery je feSen samostatné. Silni¢ni obruby budou
osazeny ve vysce +15 cm a budou lemovany dvojfadkem Zulovych kostek. Dvojradek je
soucasti stavebnich Uprav silnice. V misté sjezdli bude osazen najezdovy obrubnik ve vysce
+ 2 cm s dvojici prechodovych obrubnikd.

Silnice bude odvodnéna pomoci uli¢nich vpusti, které budou zaustény pomoci pripojek do
stavajici kanalizace.

$0104.1 — SILNICE — UDRZBOVE PRACE (neni soucasti zadosti o SP)

Cislo komunikace 111/4387

Staniceni Upravy: km 4,110 00 — 4,183 00
Délka useku: 73 m

Zakladni sitka komunikace: 6,50 m

Zakladni pricny sklon komunikace: strechovity 2,5% v primé
Plocha komunikace: cca 650 m?

Jedna se o pod-objekt stavebniho objektu SO104 - SILNICE - USEK 4. Tento samostatny
objekt reSi pouze udrzbové prace a neni soucasti zadosti o stavebni povoleni.

Je navrzeno frézovani stavajicich asfaltovych vrstev a nasledné polozeni podkladni a obrusné
vrstvy v tloustce 120 mm.
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Silnice bude v celé své délce lemovana silni¢nimi obrubami. Silni¢ni obrubniky jsou feSeny
jako samostatny pod-objekt SO 104.2 - SILNICNi OBRUBNIKY z divodu financovani obci
VSechovice. Silni¢ni obruby navazuji na projekt ,Autobusové nadrazi, chodniky, parkovaci a
odstavni stani VSechovice®, ktery je feSen samostatné. Silni¢ni obruby budou osazeny ve
vySce +15 cm a budou lemovany dvojfadkem Zulovych kostek. Dvojfadek je sou€asti
stavebnich Uprav silnice. V misté sjezd( bude osazen najezdovy obrubnik ve vySce + 2 cm s
dvoijici pfechodovych obrubnikd.

V mistech, kde neni silnice lemovana obrubami, bude dosypana krajnice z recyklatu S. 0,5 m.
Jedna se o 25 m vlevo.
8.2. Technicky popis jednotlivych objekt( a jejich soucasti stanovi pro:

8.2.1. Pozemni komunikace

a) Vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby

Jedna se o silnice 111/4384, 111/4387 a I11/4389.

Technické detaily a specifikace jsou reSeny v ramci PD kazdého objektu.

b) Zakladni charakteristiky pFislusnych pozemnich komunikaci kategorie, tfida,
ndvrhova kategorie nebo funkcni skupina a typ pricného usporadani.

Zakladni sirkové usporadani silnice je navrzeno 2*3,25=6,5 m mezi obrubami. Ve stisnénych

Usecich je zakladni Sitka 2*3,0=6,0 m.

Trida dopravniho zatiZzeni V - 15 aZ 100 téZkych nakladnich vozidel denné. Komunikace je

zarazena do navrhové Urovné poruseni D1, TDZ 1V, podlozi PIII dle katalogu vozovek TP

170.

c) Parametry a zdivodnéni trasy.

Komunikace je navrzena v duchu s CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci a CSN

73 6101 Projektovani silnic a dalnic. Vedeni trasy zlistava dle stavajici silnice.

d) Névrh zemniho télesa, pouZiti druhotnych materiald, vysledky bilance zemnich
praci.

Trasa i niveleta komunikace je v navrhu co nejvice prizplisobena stavajicimu stavu. Zakladni
pricny sklon je navrzen strechovity, ve smérovych obloucich bude plynule prechazet v
jednostranny. V podélném sméru budou vyrovnany poklesy a nerovnosti tak, aby byl
zachovan plynuly prlibéh nivelety vozovky. Rozsifeni ve smérovych obloucich bude
zachovano stavajici.

Ocekava se nevyrovnana bilance zemnich praci. Vykopy budou mirné prevySovat nasypy —
zejména pri vykopech stavajicich konstrukénich vrstev.

e) Vstupni udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch.

Neni potreba resit vypoctem. Zpevnéné plochy byly navrzeny v duchu TP 170.

8.2.2. Mostni objekty a zdi
a) Vycet objektd a zdi

Neni feSenim dokumentace.
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b)  Zakladni charakteristiky jednotlivych objektd, zejména zakladni udaje, zakladni
technické resSeni a vybaveni, druhy konstrukci a jejich zdivodnéni, postup a
technologie vystavby.

Neni reSenim dokumentace.

8.2.3. Odvodnéni pozemni komunikace.
Stavebné technické reSeni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah.

Odvodnéni komunikace je feSeno pomoci pricného a podélného spadu vozovky. Povrchova
voda z télesa i povrchu komunikace bude po Uplném dokonceni komunikace odvadéna
pricnym spadem do uli¢nich vpusti, pfipadné do podélného vsakovaciho prikopu (Usek
S0102).

V mistech, kde je komunikace lemovana obrubami, je navrzena obnova stavajicich vpusti,
pripadné jejich doplnéni. Vpusti budou pomoci pripojek zalstény do stavajici jednotné
kanalizace.

V useku SO101 v km 4,931 az 5,470 jsou dest'ové vody zaustény do stoky, ktera je vyusténa
volné do recipientu. Ve zbylych Usecich se jedna o kanalizaCni stoky, které odvadi odpadni
vody do centralni Cistirny odpadnich vod v Babicich.

Rozsah odvodnovanych ploch bude v{ci stavajicimu stavu mirné zmensen. Konkrétné se
jedna o zUzeni vozovky v Useku SO102 v prostoru u kfizovatky a v celé délce Useku SO103,
kde bude nové zfizen zeleny pas. Timto dojde ke zmenseni odvodnovanych ploch o cca
400m? oproti stavajicimu stavu.

8.2.4. Tunely, podzemni stavby a galerie

Neni reSenim dokumentace.

8.2.5. Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté, unikové zony a protihlukové
clony
Neni feSenim dokumentace.

8.2.6. Vybaveni pozemni komunikace

a) Zachytna bezpecnostni zarizeni

Neni reSenim dokumentace.

b)  Dopravni znacky, dopravni zarizeni, svételné signaly, zarizeni pro provozni
informace a telematiku.

Svislé dopravni znaceni bude obnoveno, pfip. doplnéno nové. Vodorovné dopravni znaceni
bude také obnoveno.

Dle § 77 zdkona 361/2000 je investor nebo zhotovitel pred osazenim dopravniho znaceni
povinen zazadat o vydani stanoveni Upravy do¢asného (provizorniho) a pripadné trvalého
dopravniho znaceni.

c) Verejné osvétleni
Neresi se.
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d) Ochrany proti vniku volné Zijicich Zivocichd na komunikace a umozZnéni jejich
migrace pres komunikaci.

Neresi se.

e) Clony a sité proti oslnéni.

Neresi se.

8.2.7. Objekty ostatnich skupin objektd.

Neresi se.

9.) VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PROZKUMUO A MERENI

Souhrnny prehled zjisténych skutecnosti s vyhodnocenim jejich vilivu na reseni
stavby.

Do projektové dokumentace byly zapracovany poZadavky dotcenych organd.

10.) DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMI,
ZATOPOVA UZEMI, KULTURNI PAMATKY, PAMATKOVE
REZERVACE, PAMATKOVE ZONY

a) Rozsah dotceni.

Uvedenou stavbou dojde k dotéeni ochrannych pasem inZenyrskych siti viz. vyjadreni
jednotlivych spravcd dotcenych inZzenyrskych siti, soucasti PD - ¢ast F - Doklady. Nedojde k
dotceni CHKO. Dojde k dotceni nasledujici kulturni pamatky: zamek, kostel Nejsvétejsi
Trojice, kfiz a bozi muka.

b) Podminky pro zasah
Jedna se o stavebni Upravu komunikace.

c) Zplsob ochrany nebo Gprav

Neresi se.

d) Vliv na stavebné technické reseni stavy

VytycCeni inzenyrskych siti je nutné zrealizovat pred zahajenim stavby.
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11.) ZASAH STAVBY DO UZEMI

Vymezeni a zdlivodnéni zmén soucasného stavu vyvolanych stavbou

a) Bouraci prace

Pri stavbé komunikace bude nutné odstranit stavajici konstrukéni vrstvy komunikace v misté
sanace vozovky.

b) Kaceni mimo lesni zelené a jeji pfipadna nahrada.

Neresi se.

c) Rozsah zemnich praci a konecna Uprava terénu.

V ramci vystavby lze ocekavat nevyrovnanou bilanci zemnich praci. Vykopy budou prevySovat
nad nasypy. Zemni prace se tykaji hlavné hloubeni vykopt pro podloZi vozovky.

d) Ozelenéni nebo jiné Gpravy nezastavénych ploch.

Konecna Uprava terénu naruseného v misté vykopl bude oSetfena zpétnym rozprostfenim
ornice s vyrovnanim a osetim travnim semenem park. smes.

V ramci rekultivace po zasahu dojde k Upravé dotéenych ploch a oseti travnim semenem.

e) Zasah do zemédélského ptidniho fondu a pripadné rekultivace.
Stavba nezasahuje zaborem do pozemkd zemédeélského pldniho fondu.

f) Zasah do pozemkil ur¢enych k pInéni funkce lesa.
V tomto misté stavba nezasahuje Zadnym zaborem do pozemkd s funkci lesa.

g) Zasah do jinych pozemkadi.
Stavba zasahuje zaborem do jinych pozemkd (soukromych vlastnikd), feSeno zaborovym
elaboratem.

h) Vyvolané zmény staveb (prelozky a Gpravy) dopravni a technické
infrastruktury a vodnich tokd.

Stavbou nejsou vyvolany prelozky inzenyrskych siti.

12.) NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY
Urceni a zdivodnéni narokd stavby na:

a) Vsechny druhy energii.
Realizovana stavba nebude mit Zadné naroky na energie.

b) Telekomunikace

Neresi se.

c) Vodni hospodarstvi.

Neresi se.
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d) Pripojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani.
Doprava je vedena po stavajicich komunikacich.

e) Moznosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a
nadzemni sité).

Neresi se.
f)  Druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby.
Uzivanim komunikace nevzniknou zadné odpady.

13.) VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNI KOMUNIKACI NA
ZDRAVI A ZIVOTNI PROSTREDI

Vyhodnoti se viivy negativnich ucinkd stavby a jejiho uZivani a uvedou se navrhy na

stavebni opatreni k jejich prevenci, eliminaci, pfipadné minimalizaci v souladu

S prislusnymi pravnimi predpisy.

a) Ochrana krajiny a prirody.

Navrzeny Usek komunikace po dobu vystavby nezatézuje krajinu ani prirodu vice nez je
nezbytné nutné.

b) Hiuk.

Problematika hluku z dopravy, ktera bude ovliviovat okolni stavby v dané lokalité, je tvorena
hlukem z dopravy na stavajici silnici.

c) Emise z dopravy.

Jedna se o stavebni Upravu. Zatizeni emisemi z dopravy zlstane stejné jako u stavajiciho
stavu, vzhledem k vylepseni dopravni situace Ize ocekavat mirné snizeni emisi oproti
souCasnému stavu.

d) Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje.

Odvodnéni komunikace je feSeno pomoci pricného a podélného spadu do uli¢nich vpusti,
Castecné do vsakovaciho prikopu. Znecisténi povrchovych vod bude vzhledem k nevelké
dopravé minimalni. Dojde ke zlepSeni odtokovych pomérd.

e) Ochrana zdravi a bezpecnosti pracovnikl pFi vystavbé a uzivani
stavby.

V pribéhu vystavby je nutno dodrZovat zakon 309/2006 Sb. Zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dale natizeni vlady o blizSich min.
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci na stavenistich. V pfipadé uzivani
stavby je nutné dodrzovat pravidla provozu na silni¢nich komunikacich.

f) Nakladani s odpady.

S odpady, které vzniknou pfi vystavbé i pfi provozu stavby, bude nakladano ve smyslu
zakona €.185/2001 Sb. Odpady jsou zattidény dle vyhlasky MZP ¢.381/2001 Sb. katalog
odpad{ a bude s nimi nakladano taktéz podle vyhlasky ¢.383/2001 Sb.
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Kéd Nazev Kategorie
170101 | Beton
170504 | Zemina a kameni (bez nebezpecnych
latek)
170302 | Asfaltovy beton vozovky
170201 | Odpadni drevo
170903 | Smésny a demolicni stav. odpad 0

Asfaltovy beton bude predan zhotoviteli. Jinak se jedna o bézny odpad, likvidace odpad(
bude zajisténa smluvné, u firmy k tomu opravnéné.

Uvazovana vzdalenost odvozu na skladku je do 15 km (skladka Bystfice pod Hostynem).

14.) OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE
VLASTNOSTI

Priikaz, Ze stavba jako celek a jeji objekty jsou navrZeny tak, aby spinily zakladni
poZadavky, kterymi jsou.
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a) Mechanicka odolnost a stabilita

Komunikace je navrzena pro odpovidajici dopravni zatizeni. Konstrukce v pricném fezu je
navrzena v duchu katalogu vozovek, viz TP 170.

b) Pozarni bezpecnost (umoznéni zasahu jednotek pozarni ochrany,
unikové cesty pro osoby apod.)
Samotna komunikace je prvek bez pozarniho zatizeni.

c) Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi.

plvodnimu stavu i vliv na Zivotni prostredi.

Z vyse uvedeného dlivodu nema negativni navrhovana stavba vliv na ochranu zdravi,
zdravych Zivotnich podminek a zivotniho prostredi.

d) Ochrana proti hluku.

Problematika hluku z dopravy, ktera bude ovliviiovat vystavbu v dané lokalité, je tvorena
hlukem z dopravy na stavajici silnici.

e) Bezpecnost pri uzivani (bezpecnost provozu na pozemnich
komunikacich)

Bezpecnost pri uzivani silnice je jednak zajisténa pripustnymi navrhovymi prvky v Sirkovém,

vyskovém i smérovém usporadani komunikace, ale predevsim v povinném dodrZzovani

pravidel bezpec€nosti provozu na pozemnich komunikacich.

f) Uspora energie a ochrana tepla (hospodarnost provozu, tisporné
technologie pfi vystavbé a adrzbé)
V konkrétnim pripadé je bezpredmétné uvedenou problematiku resit.

15.) DALSI POZADAVKY
Popis navrhu reSeni stavby z hlediska dodrzZeni:

a) Uzitnych vlastnosti stavby (dostatec¢na kapacita objektii, obecné
technické pozadavky na vystavbu a vyrobky, snadna adrzba, Zivotnost
apod.)

Obecné technické pozadavky na vystavbu byly spinény. Podminky pro Udrzbu a Zivotnost
stavby jsou navrzeny ve standardnich mezich a dle pozadavku investora akce.

b) Zajisténi pristupu a podminek pro uzivani stavby — verejné
pristupnych komunikaci a ploch osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

V uvedeném navrhu jsou respektovany pozadavky vyhl. 398/2009. Dale vSechny sjezdy a

prejezdy pres obruby komunikace v navaznosti na chodniky nebo vstupy do dalSich objekt(
budou feSeny bezbariérové v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.

Podélny sklon stavajici komunikace se pohybuje v mezich 0,14 az 11,19%.
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c) Ochrana stavby pred skodlivymi Gcinky vnéjsiho prostredi (povodné,
agresivni podzemni voda, bludné proudy, poddolovani a povétrnostni
vlivy).

VySe uvedena stavba neni ohrozovana povodiovymi Ucinky vnéjsiho prostredi.

d) Splnéni pozadavktl dotcenych organi.

Pozadavky dot¢enych organl a spravcl inzenyrskych siti jsou v navrhu spinény (lze porovnat
s dokladovou casti). Zakres pritibéhu inZzenyrskych siti ve vykresové dokumentaci je
pouze orientacni, pred zahajenim stavby je nutné vytyCeni dotéenych inZzenyrskych siti.

Navrh byl zpracovan podle zadavacich podkladl investora. Stavba byla projednana se vsemi
dotéenymi organy. Jejich stanoviska jsou soucasti dokladové casti tohoto projektu. Béhem
navrhu byly spinény poZadavky zadavatele.
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